

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：舟山市公安局无人机反制装备采购项目（ZHCG2024-27）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中移建设有限公司	杭州鸿鸾科技有限公司	中国联合网络通信有限公司舟山市分公司	杭州劳柏科技有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体认证证书、ISO 9001质量管理体系认证的每个得1.5分，最多得3分。 注：提供认证证书扫描件及同时提供经国家认证认可监督管理委员会“ <a href="https://www.cnca.gov.cn/">https://www.cnca.gov.cn/</a> ”查询后显示证书状态为“有效”的相关截图并加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
2	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有无人机相关应用集成项目案例，每个得1.5分，最高得3分； 注：提供合同扫描件，否则不得分。	0-3	3.0	1.5	3.0	3.0
3	商务	投标人拟派技术人员中具有民航局颁发的CAAC或AOPA资质的飞手证、信息系统项目管理师、网络工程师证书的，每类证书得2分，最多6分。 注：提供相关人员有效期内证书扫描件及投标人为其缴纳近3个月内任意1个月的社保证明材料，未提供或提供不全不得分。	0-6	6.0	0.0	6.0	2.0
4	技术	技术参数响应： 根据投标产品的技术参数要求响应情况结合采购需求中的详细技术参数要求进行评分，全部符合得27分； 标“★”条款每负偏离一项扣1分，共8分。 其他条款每负偏离一项扣0.53分，扣完为止。 注：要求提供相关证明材料的，未提供或提供不符合要求的视作负偏离。	0-27	27.0	19.0	27.0	19.0
5	技术	实施方案： 根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于进度计划、设备采购供货、安装调试等内容）并根据项目实战应用需与舟山市无人机反制平台等业务系统做对接，综合评分： （1）进度计划合理，实施方案完善全面，有利于项目完成的，得8分； （2）进度计划较合理，实施方案尚可，基本符合项目采购需求的，得5分； （3）进度计划混乱，实施方案较粗糙，不利于项目完成的，得3分； （4）实施方案差的，得1分。 未提供的不得分。	0-8	8.0	5.0	8.0	5.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>质量管控措施： 根据投标人项目实施事前、事中、事后质量管控措施等情况进行综合评分： （1）管控措施包括实施事前、事中、事后全过程的，能充分保证项目质量的得8分； （2）管控措施包括实施事前、事中、事后全过程的，基本保证项目质量的得5分； （3）管控措施不完整，不利于保证项目质量的得3分； （4）管控措施差的，得1分。 未提供的不得分。</p>	0-8	8.0	3.0	5.0	3.0
7	技术	<p>售后服务方案： 根据投标人的售后服务方案（包括服务网点情况、服务响应能力、售后技术人员配备、售后服务方案、备品备件情况等），进行综合评分： （1）售后服务方案完整，服务网点便捷，服务响应能力强，服务团队人员配备完善，得8分； （2）售后服务方案较完整，服务网点基本满足需求，服务响应能力较强，服务团队人员配置基本完善，得5分； （3）售后服务方案有欠缺，服务网点可能难以满足需求，服务响应能力一般，服务团队人员配置一般，得3分； （4）售后服务方案内容差，服务网点无法满足响应需求，服务响应能力差，服务团队人员配置差，得1分； 未提供的不得分。</p>	0-8	3.0	3.0	5.0	3.0
8	技术	<p>培训方案： 根据投标人的培训方案完整详细程度，包括培训方式、培训师资、培训计划安排等进行综合评分： （1）培训方案完善内容丰富，可实施性强，符合项目实际需求的，得7分； （2）培训方案描述内容较齐全，可实施性一般，基本满足项目需求的，得5分； （3）培训方案描述内容欠齐全，不够切合项目实际的，得2分。 未提供或完全不符合采购人需求的不得分。</p>	0-7	7.0	5.0	7.0	5.0
合计			0-70	65.0	36.5	64.0	40.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：舟山市公安局无人机反制装备采购项目（ZHCG2024-27）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中移建设有限公司	杭州鸿鸾科技有限公司	中国联合网络通信有限公司舟山市分公司	杭州劳柏科技有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证的每个得1.5分，最多得3分。 注：提供认证证书扫描件及同时提供经国家认证认可监督管理委员会“ <a href="https://www.cnca.gov.cn/">https://www.cnca.gov.cn/</a> ”查询后显示证书状态为“有效”的相关截图并加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
2	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有无人机相关应用集成项目案例，每个得1.5分，最高得3分； 注：提供合同扫描件，否则不得分。	0-3	3.0	1.5	3.0	3.0
3	商务	投标人拟派技术人员中具有民航局颁发的CAAC或AOPA资质的飞手证书、信息系统项目管理师、网络工程师证书的，每类证书得2分，最多6分。 注：提供相关人员有效期内证书扫描件及投标人为其缴纳近3个月内任意1个月的社保证明材料，未提供或提供不全不得分。	0-6	6.0	0.0	6.0	2.0
4	技术	技术参数响应： 根据投标产品的技术参数要求响应情况结合采购需求中的详细技术参数要求进行评分，全部符合得27分； 标“★”条款每负偏离一项扣1分，共8分。 其他条款每负偏离一项扣0.53分，扣完为止。 注：要求提供相关证明材料的，未提供或提供不符合要求的视作负偏离。	0-27	27.0	19.0	27.0	19.0
5	技术	实施方案： 根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于进度计划、设备采购供货、安装调试等内容）并根据项目实战应用需与舟山市无人机反制平台等业务系统做对接，综合评分： （1）进度计划合理，实施方案完善全面，有利于项目完成的，得8分； （2）进度计划较合理，实施方案尚可，基本符合项目采购需求的，得5分； （3）进度计划混乱，实施方案较粗糙，不利于项目完成的，得3分； （4）实施方案差的，得1分。 未提供的不得分。	0-8	8.0	3.0	8.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>质量管控措施： 根据投标人项目实施事前、事中、事后质量管控措施等情况进行综合评分： （1）管控措施包括实施事前、事中、事后全过程的，能充分保证项目质量的得8分； （2）管控措施包括实施事前、事中、事后全过程的，基本保证项目质量的得5分； （3）管控措施不完整，不利于保证项目质量的得3分； （4）管控措施差的，得1分。 未提供的不得分。</p>	0-8	8.0	5.0	8.0	5.0
7	技术	<p>售后服务方案： 根据投标人的售后服务方案（包括服务网点情况、服务响应能力、售后技术人员配备、售后服务方案、备品备件情况等），进行综合评分： （1）售后服务方案完整，服务网点便捷，服务响应能力强，服务团队人员配备完善，得8分； （2）售后服务方案较完整，服务网点基本满足需求，服务响应能力较强，服务团队人员配置基本完善，得5分； （3）售后服务方案有欠缺，服务网点可能难以满足需求，服务响应能力一般，服务团队人员配置一般，得3分； （4）售后服务方案内容差，服务网点无法满足响应需求，服务响应能力差，服务团队人员配置差，得1分； 未提供的不得分。</p>	0-8	5.0	3.0	8.0	3.0
8	技术	<p>培训方案： 根据投标人的培训方案完整详细程度，包括培训方式、培训师资、培训计划安排等进行综合评分： （1）培训方案完善内容丰富，可实施性强，符合项目实际需求的，得7分； （2）培训方案描述内容较齐全，可实施性一般，基本满足项目需求的，得5分； （3）培训方案描述内容欠齐全，不够切合项目实际的，得2分。 未提供或完全不符合采购人需求的不得分。</p>	0-7	7.0	2.0	7.0	2.0
合计			0-70	67.0	33.5	70.0	37.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：舟山市公安局无人机反制装备采购项目（ZHCG2024-27）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中移建设有限公司	杭州鸿鸾科技有限公司	中国联合网络通信有限公司舟山市分公司	杭州劳柏科技有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证的每个得1.5分，最多得3分。 注：提供认证证书扫描件及同时提供经国家认证认可监督管理委员会“ <a href="https://www.cnca.gov.cn/">https://www.cnca.gov.cn/</a> ”查询后显示证书状态为“有效”的相关截图并加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
2	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有无人机相关应用集成项目案例，每个得1.5分，最高得3分； 注：提供合同扫描件，否则不得分。	0-3	3.0	1.5	3.0	3.0
3	商务	投标人拟派技术人员中具有民航局颁发的CAAC或AOPA资质的飞手证书、信息系统项目管理师、网络工程师证书的，每类证书得2分，最多6分。 注：提供相关人员有效期内证书扫描件及投标人为其缴纳近3个月内任意1个月的社保证明材料，未提供或提供不全不得分。	0-6	6.0	0.0	6.0	2.0
4	技术	技术参数响应： 根据投标产品的技术参数要求响应情况结合采购需求中的详细技术参数要求进行评分，全部符合得27分； 标“★”条款每负偏离一项扣1分，共8分。 其他条款每负偏离一项扣0.53分，扣完为止。 注：要求提供相关证明材料的，未提供或提供不符合要求的视作负偏离。	0-27	27.0	19.0	27.0	19.0
5	技术	实施方案： 根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于进度计划、设备采购供货、安装调试等内容）并根据项目实战应用需与舟山市无人机反制平台等业务系统做对接，综合评分： （1）进度计划合理，实施方案完善全面，有利于项目完成的，得8分； （2）进度计划较合理，实施方案尚可，基本符合项目采购需求的，得5分； （3）进度计划混乱，实施方案较粗糙，不利于项目完成的，得3分； （4）实施方案差的，得1分。 未提供的不得分。	0-8	8.0	3.0	8.0	5.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>质量管控措施： 根据投标人项目实施事前、事中、事后质量管控措施等情况进行综合评分： （1）管控措施包括实施事前、事中、事后全过程的，能充分保证项目质量的得8分； （2）管控措施包括实施事前、事中、事后全过程的，基本保证项目质量的得5分； （3）管控措施不完整，不利于保证项目质量的得3分； （4）管控措施差的，得1分。 未提供的不得分。</p>	0-8	8.0	5.0	8.0	5.0
7	技术	<p>售后服务方案： 根据投标人的售后服务方案（包括服务网点情况、服务响应能力、售后技术人员配备、售后服务方案、备品备件情况等），进行综合评分： （1）售后服务方案完整，服务网点便捷，服务响应能力强，服务团队人员配备完善，得8分； （2）售后服务方案较完整，服务网点基本满足需求，服务响应能力较强，服务团队人员配置基本完善，得5分； （3）售后服务方案有欠缺，服务网点可能难以满足需求，服务响应能力一般，服务团队人员配置一般，得3分； （4）售后服务方案内容差，服务网点无法满足响应需求，服务响应能力差，服务团队人员配置差，得1分； 未提供的不得分。</p>	0-8	8.0	5.0	8.0	5.0
8	技术	<p>培训方案： 根据投标人的培训方案完整详细程度，包括培训方式、培训师资、培训计划安排等进行综合评分： （1）培训方案完善内容丰富，可实施性强，符合项目实际需求的，得7分； （2）培训方案描述内容较齐全，可实施性一般，基本满足项目需求的，得5分； （3）培训方案描述内容欠齐全，不够切合项目实际的，得2分。 未提供或完全不符合采购人需求的不得分。</p>	0-7	7.0	5.0	7.0	5.0
合计			0-70	70.0	38.5	70.0	44.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：舟山市公安局无人机反制装备采购项目（ZHCG2024-27）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中移建设有限公司	杭州鸿鸾科技有限公司	中国联合网络通信有限公司舟山市分公司	杭州劳柏科技有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证的每个得1.5分，最多得3分。 注：提供认证证书扫描件及同时提供经国家认证认可监督管理委员会“ <a href="https://www.cnca.gov.cn/">https://www.cnca.gov.cn/</a> ”查询后显示证书状态为“有效”的相关截图并加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
2	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有无人机相关应用集成项目案例，每个得1.5分，最高得3分； 注：提供合同扫描件，否则不得分。	0-3	3.0	1.5	3.0	3.0
3	商务	投标人拟派技术人员中具有民航局颁发的CAAC或AOPA资质的飞手证书、信息系统项目管理师、网络工程师证书的，每类证书得2分，最多6分。 注：提供相关人员有效期内证书扫描件及投标人为其缴纳近3个月内任意1个月的社保证明材料，未提供或提供不全不得分。	0-6	6.0	0.0	6.0	2.0
4	技术	技术参数响应： 根据投标产品的技术参数要求响应情况结合采购需求中的详细技术参数要求进行评分，全部符合得27分； 标“★”条款每负偏离一项扣1分，共8分。 其他条款每负偏离一项扣0.53分，扣完为止。 注：要求提供相关证明材料的，未提供或提供不符合要求的视作负偏离。	0-27	27.0	19.0	27.0	19.0
5	技术	实施方案： 根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于进度计划、设备采购供货、安装调试等内容）并根据项目实战应用需与舟山市无人机反制平台等业务系统做对接，综合评分： （1）进度计划合理，实施方案完善全面，有利于项目完成的，得8分； （2）进度计划较合理，实施方案尚可，基本符合项目采购需求的，得5分； （3）进度计划混乱，实施方案较粗糙，不利于项目完成的，得3分； （4）实施方案差的，得1分。 未提供的不得分。	0-8	8.0	3.0	8.0	5.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>质量管控措施： 根据投标人项目实施事前、事中、事后质量管控措施等情况进行综合评分： （1）管控措施包括实施事前、事中、事后全过程的，能充分保证项目质量的得8分； （2）管控措施包括实施事前、事中、事后全过程的，基本保证项目质量的得5分； （3）管控措施不完整，不利于保证项目质量的得3分； （4）管控措施差的，得1分。 未提供的不得分。</p>	0-8	5.0	5.0	8.0	5.0
7	技术	<p>售后服务方案： 根据投标人的售后服务方案（包括服务网点情况、服务响应能力、售后技术人员配备、售后服务方案、备品备件情况等），进行综合评分： （1）售后服务方案完整，服务网点便捷，服务响应能力强，服务团队人员配备完善，得8分； （2）售后服务方案较完整，服务网点基本满足需求，服务响应能力较强，服务团队人员配置基本完善，得5分； （3）售后服务方案有欠缺，服务网点可能难以满足需求，服务响应能力一般，服务团队人员配置一般，得3分； （4）售后服务方案内容差，服务网点无法满足响应需求，服务响应能力差，服务团队人员配置差，得1分； 未提供的不得分。</p>	0-8	3.0	5.0	8.0	5.0
8	技术	<p>培训方案： 根据投标人的培训方案完整详细程度，包括培训方式、培训师资、培训计划安排等进行综合评分： （1）培训方案完善内容丰富，可实施性强，符合项目实际需求的，得7分； （2）培训方案描述内容较齐全，可实施性一般，基本满足项目需求的，得5分； （3）培训方案描述内容欠齐全，不够切合项目实际的，得2分。 未提供或完全不符合采购人需求的不得分。</p>	0-7	5.0	5.0	7.0	2.0
合计			0-70	60.0	38.5	70.0	41.0

专家（签名）：



## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：舟山市公安局无人机反制装备采购项目（ZHCG2024-27）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中移建设有限公司	杭州鸿鸾科技有限公司	中国联合网络通信有限公司舟山市分公司	杭州劳柏科技有限公司
1	商务	<p>投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证的每个得1.5分，最多得3分。</p> <p>注：提供认证证书扫描件及同时提供经国家认证认可监督管理委员会“<a href="https://www.cnca.gov.cn/">https://www.cnca.gov.cn/</a>”查询后显示证书状态为“有效”的相关截图并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
2	商务	<p>投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有无人机相关应用集成项目案例，每个得1.5分，最高得3分；</p> <p>注：提供合同扫描件，否则不得分。</p>	0-3	3.0	1.5	3.0	3.0
3	商务	<p>投标人拟派技术人员中具有民航局颁发的CAAC或AOPA资质的飞手证书、信息系统项目管理师、网络工程师证书的，每类证书得2分，最多6分。</p> <p>注：提供相关人员有效期内证书扫描件及投标人为其缴纳近3个月内任意1个月的社保证明材料，未提供或提供不全不得分。</p>	0-6	6.0	0.0	6.0	2.0
4	技术	<p>技术参数响应：</p> <p>根据投标产品的技术参数要求响应情况结合采购需求中的详细技术参数要求进行评分，全部符合得27分；</p> <p>标“★”条款每负偏离一项扣1分，共8分。</p> <p>其他条款每负偏离一项扣0.53分，扣完为止。</p> <p>注：要求提供相关证明材料的，未提供或提供不符合要求的视作负偏离。</p>	0-27	27.0	19.0	27.0	19.0
5	技术	<p>实施方案：</p> <p>根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于进度计划、设备采购供货、安装调试等内容）并根据项目实战应用需与舟山市无人机反制平台等业务系统做对接，综合评分：</p> <p>（1）进度计划合理，实施方案完善全面，有利于项目完成的，得8分；</p> <p>（2）进度计划较合理，实施方案尚可，基本符合项目采购需求的，得5分；</p> <p>（3）进度计划混乱，实施方案较粗糙，不利于项目完成的，得3分；</p> <p>（4）实施方案差的，得1分。</p> <p>未提供的不得分。</p>	0-8	5.0	3.0	8.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>质量管控措施： 根据投标人项目实施事前、事中、事后质量管控措施等情况进行综合评分： （1）管控措施包括实施事前、事中、事后全过程的，能充分保证项目质量的得8分； （2）管控措施包括实施事前、事中、事后全过程的，基本保证项目质量的得5分； （3）管控措施不完整，不利于保证项目质量的得3分； （4）管控措施差的，得1分。 未提供的不得分。</p>	0-8	8.0	3.0	8.0	3.0
7	技术	<p>售后服务方案： 根据投标人的售后服务方案（包括服务网点情况、服务响应能力、售后技术人员配备、售后服务方案、备品备件情况等），进行综合评分： （1）售后服务方案完整，服务网点便捷，服务响应能力强，服务团队人员配备完善，得8分； （2）售后服务方案较完整，服务网点基本满足需求，服务响应能力较强，服务团队人员配置基本完善，得5分； （3）售后服务方案有欠缺，服务网点可能难以满足需求，服务响应能力一般，服务团队人员配置一般，得3分； （4）售后服务方案内容差，服务网点无法满足响应需求，服务响应能力差，服务团队人员配置差，得1分； 未提供的不得分。</p>	0-8	3.0	3.0	5.0	3.0
8	技术	<p>培训方案： 根据投标人的培训方案完整详细程度，包括培训方式、培训师资、培训计划安排等进行综合评分： （1）培训方案完善内容丰富，可实施性强，符合项目实际需求的，得7分； （2）培训方案描述内容较齐全，可实施性一般，基本满足项目需求的，得5分； （3）培训方案描述内容欠齐全，不够切合项目实际的，得2分。 未提供或完全不符合采购人需求的不得分。</p>	0-7	7.0	5.0	7.0	2.0
合计			0-70	62.0	34.5	67.0	35.0

专家（签名）：